

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๔ / ๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองหอย โดย นางจีรพร หวันแดง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐-๙๙๔๐-๐๐๔๒๓-๗๒-๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐-๕๐๓๕-๕๕๐๐๑-๙๐-๑ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๒๗ หมู่บ้านศรีงามพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเฉลิมศักดิ์ ตะมะพะตุม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๖๓๖๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐-๕๐๓๕-๕๕๐๐๑-๙๐-๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำเหมืองหนองผึ่ง ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่ท่อลอดถนนมหิตลถึงสะพานร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์ บ้านโรงวัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้

- ก่อสร้างผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่ท่อลอดถนนมหิตลถึงสะพานร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์ บ้านโรงวัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามดังนี้

๑. ใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา พร้อมทั้งจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๙)

๒. ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา พร้อมทั้งจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๙)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ สำเนาใบเสนอราคา

จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา

จำนวน ๑ หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางจีรพร หวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเฉลิมศักดิ์ ตะมะพะตุม)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น

๒.๓ สำเนาเอกสารผู้รับจ้าง	จำนวน ๑๐ หน้า
๒.๔ สำเนาสูตรปรับราคา (ค่า K)	จำนวน ๔ หน้า
๒.๕ สำเนาใบเสร็จรับเงิน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ แบบป้ายโครงการ	จำนวน ๒ หน้า
๒.๗ สำเนาแบบแปลนโครงการ	จำนวน ๖ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสดตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๘๒๓๔/๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๔๒๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น คราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....
 (นางจิรพร หวันแดง)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....
 (นายเฉลิมศักดิ์ ตะมะพุดม)
 หัวหน้าส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙,๓๔๑.๑๒ บาท (-สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์-) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑/งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๔๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำเหมืองหนองผึ่ง ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่ท่อลอดถนนมทิดถึงสะพานร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์ บ้านโรงวัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด)

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่หน้างานก่อสร้างทั้งหมดให้เรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑/งวดสุดท้าย ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙

สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่ท่อลอดถนนมทิดถึงสะพานร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์ บ้านโรงวัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา และได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามข้อ ๑ และแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด และงานอื่น ๆ ตลอดจนทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยให้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องนำผลการทดสอบคุณภาพงานจากผู้ทดสอบ ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดมาในวันส่งมอบงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยเทศบาลตำบลหนองหอยจะตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณต่อเมื่อมีผลการทดสอบคุณภาพงานและการก่อสร้างครบถ้วนตามสัญญาจ้างและแบบรูปรายการแล้วเท่านั้น

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ (๙๐ วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....
(นางจิรพร หวนแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมศักดิ์ ตมะพะพุด)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น



ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายใน กำหนด **๒ (สอง) ปี** นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้อง ออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น

หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ ทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้น จากความรับผิดชอบตามสัญญาหากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิ บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้ จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา นี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือ ลูกจ้างของ ผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญาทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือ คำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางจิรพร หวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเฉลิมศักดิ์ ตระมะพุด)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น



ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างและจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย(ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

(ลงชื่อ).....

(นางจิรพร หวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมศักดิ์ ตระมะพุด)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน แล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้าง จะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียก ร้อง ค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน เอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น **จำนวนเงินวันละ ๑,๑๒๑.๒๕ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)** ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๐.๒๕ ของวงเงินทำสัญญาและจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางจิริพร หวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมศักดิ์ ตระมะพุด)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น

ได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....
(นางจิริพร หวังแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมศักดิ์ ตระมะพุม)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น



ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอัน สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก - หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๑. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ระบุในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๔

(ลงชื่อ).....
(นางจิรพร หานแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย




(ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมศักดิ์ ตระมะพุด)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น





สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นางจีรพร หวันแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย








(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายเฉลิมศักดิ์ ตะมะพุดม)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางจุฬารัตน์ ชัยเลิศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวฉัตรชนา สายทิม)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๖๙๐๖๙๑๙๕๖๔๓
เลขคู่มือสัญญา ๖๙๐๖๒๒๐๑๗๙๑๘

..... 	ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย
..... 	ผู้อำนวยการกองคลัง
..... 	ผู้ควบคุมงาน
..... 	ผู้ตรวจสัญญา
..... 	ผู้พิมพ์สัญญา



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-08234/69

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส คอนสตรัคชั่น

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างลำเหมืองหนองผึ้ง ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ทอรอด ถนนมหิตลถึงสะพาน รั้วกวดเตี้ยแฉมป์ บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงินสด	22,425.00	สัญญาเลขที่ ก่อสร้าง 14/2569 (CNTR-00329/69)

รวมเงิน 22,425.00

ตัวอักษร (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว


 (ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน
 (นางสาวฉัตรชนา สายทิม).....ผู้ว่าจ้าง
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายเฉลิมศักดิ์ ตระกูล).....ผู้รับจ้าง
 DCLS
 D-Plus CONSTRUCTION 22,425.00 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส คอนสตรัคชั่น
 100 หมู่ 10 ต.หนองเต็ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางจุฬารัตน์ ชัยเลิศ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวฉัตรชนา สายทิม)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกหนองหอย
เลขที่บัญชี 548-1-01717-2 วันที่ 24 มิถุนายน 2569

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางเฉลิมศักดิ์ ตระกูล).....ผู้รับจ้าง
D-Plus CONSTRUCTION 22,425.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส คอนสตรัคชั่น
100 หมู่ 10 ต.หนองเต็ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจุฬารัตน์ ชัยเลิศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวฉัตรชนา สายทิม)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



เทศบาลตำบลหนองหอย
ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐-๕๓๑๔-๐๑๓๔

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำเหมืองหนองผึ่ง ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่ท่อลอดถนนมหิตลถึงสะพานร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์ บ้านโรงวัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน ก่อสร้างผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่ท่อลอดถนนมหิตลถึงสะพานร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์ บ้านโรงวัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น
ที่อยู่ ๒๗ หมู่บ้านศรีงามพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลา สัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙
เริ่มสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙

ค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๔๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ผู้ควบคุมงาน ๑. นายจิรเวช เจริญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร. ๐-๕๓๑๔-๐๑๓๔

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน



แบบป้ายโครงการ

- หมายเหตุ ๑. ให้จัดทำป้ายขนาดป้ายโครงการ ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. X ๒๔๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย
๒. พื้นสีน้ำเงิน เส้นกรอบสีขาว ขนาด ๑ นิ้ว ,ดวงตราหน่วยงานสีขาว ขนาด ๑๒๕ ซม. ,
ชื่อหน่วยงานสีขาว สูง ๑๐ ซม. ,ชื่อสถานที่ติดต่อและโทรศัพท์สีขาว สูง ๕ ซม.
๓. ให้ติดตั้งไว้ ณ หน้าโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการ
๔. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางจิรพร หวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเฉลิมศักดิ์ ต๊ะมีนะพุด)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี.แอล.เอส.คอนสตรัคชั่น

