

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๗

สัญญฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองหอย โดย นางจีพร หวานเด้ง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐-๘๙๔๐-๐๐๔๒๓-๗๒-๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชีทรุ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๐๕๕๕๐๐๓๐๙ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๕/๒๐ หมู่ที่ ๑ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายปริวัตร เอื้อประเสริฐ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภูมิ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๔๘๕๓๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐-๕๐๕๕-๕๕๐๐๓-๐๑-๙ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย (ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลตำบลหนองหอย)

- ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย (ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลตำบลหนองหอย) ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๖.๓๐ เมตร พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานสถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามประมาณรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน ๑๒ หน้า
๒.๒ สำเนาเอกสารผู้รับจ้าง	จำนวน ๙ หน้า
๒.๓ แบบป้ายโครงการ	จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ สำเนาสูตรปรับราคา (ค่า K)	จำนวน ๓ หน้า
๒.๕ สำเนาใบเสร็จรับเงิน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ สำเนาแบบแปลนโครงการ	จำนวน ๑๓ หน้า

(ลงชื่อ).....
(นางจีพร หวานเด้ง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....
(นายปริวัตร เอื้อประเสริฐ) Geetra Design & Construction Co., Ltd.

บริษัท ชีทรุ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการณ์ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๒๒๐๖/๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นำมาอุทธรณ์แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอุทธรณ์นี้ จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอุทธรณ์ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น คราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคนี้นำมาอุทธรณ์แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอุทธรณ์นี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

กรณีกรมสรรพากร มีหนังสือขอให้เทศบาลดำเนินการหอยดหลักประกันสัญญาเพื่อชำระหนี้ค้างภาษี ผู้รับจ้างยินยอมให้เทศบาลดำเนินการหอยดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะไม่มีการเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ ต่อเทศบาลดำเนินการหอย

(ลงชื่อ).....

(นางจีรพร หัวนวล)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปริวัตร เอื้อประเสริฐ)

บริษัท ซีทรู ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

๓/ข้อ ๔ (ข)...

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๐๕,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐,๖๐๗.๔๙ บาท (สองหมื่นหกร้อยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคานาทีรวม เป็นเงินทั้งหมด และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่๑/งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓๐๕,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย (ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลตำบลหนองหอย)

- ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย (ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลตำบลหนองหอย) ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๖.๓๐ เมตร พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามประมาณรูปแบบรายการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด และตามใบเสนอราคาแบบท้ายสัญญาฉบับนี้)
เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามข้อ ๑ และแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ และงานอื่น ๆ ตลอดจนทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยให้แล้วเสร็จ และให้มีผลการทดสอบคุณภาพงานประกอบการพิจารณาตรวจสอบงานจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องนำผลการทดสอบคุณภาพงานจากผู้ทดสอบ ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบการพิจารณาตรวจสอบงานจ้าง โดยเทศบาลตำบลหนองหอย จะตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณต่อเมื่อมีผลการทดสอบคุณภาพงานและการก่อสร้างครบถ้วนตามสัญญาจ้างและแบบรูปแบบรายการแล้วเท่านั้น

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ (๖๐ วัน) ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็กขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นางจีรพร หวานแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง

(นายปริวัตร เอื้อประเสริฐ)

บริษัท ซีทรู ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด SeeTrue Co., Ltd.

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับ責務แก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้อง ออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น

หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อوكค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือ เสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่งเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้น จากการรับผิดตามสัญญาหากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิ บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้าง ซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทนหรือ ลูกจ้างของ ผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นางจีรพร หวานแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....

(นายบริวัตร เอื้อประเสริฐ)

บริษัท ซีทรู ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

ผู้รับจ้าง
SeeTrue
design & Construction Co., Ltd.

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃຈໄສ ດ້ວຍປະສິທິພາບແລະຄວາມໝາຍຸ
ແລະໃນຮ່ວງທ່ານທີ່ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີຜູ້ແນວໃຈທີ່ກຳນົດເວລາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຂອບຄວາມກົມງານຂອງ ຜູ້ຮັບຈ້າງ
ຜູ້ແນວດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບມອບຈຳຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ຄຳສັ່ງຫຼືຄຳແນະນຳຕ່າງ ຖໍ່ທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງ ຄະນະກຽມການ
ຕຽງຮັບພສດຖຸ ຜູ້ຄວາມກົມງານ ອົບປະກາດທີ່ປີເກີດຫຼືຜູ້ວ່າຈ້າງແຕ່ຕັ້ງ ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ແນວເຫັນວ່ານັ້ນ ໄກສືວ່າເປັນຄຳສັ່ງ
ຫຼືຄຳແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ແນວຕາມຂ້ອນນີ້ຈະຕ້ອງທຳມະນຸດສຶກສອງແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຫັນຂອບເປັນໜັງສຶກສອງຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງ ການເປີດຕົວຫຼືແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ແນວໃໝ່ຈະທຳມີໄດ້ຫາກໄມ້ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຫັນຂອບເປັນໜັງສຶກສອງຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງກ່ອນ

ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທິທີ່ຈະຂອໃຫ້ເປີດຕົວຜູ້ແນວຕາມວຽກນີ້ ໂດຍແຈ້ງເປັນໜັງສຶກສອໂປຍ້ງຜູ້ຮັບຈ້າງ
ແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງທຳການເປີດຕົວຜູ້ແນວນັ້ນໂດຍພລັນໂດຍໄມ້ຄິດຄ່າຈ້າງຫຼືອາຄາເພີມຫຼືອ້າງເປັນເຫດ
ເພື່ອຂໍາຍາຍອາຍຸສັນຍາ ວັນເນື່ອນາຈັກເຫດນີ້

ข้อ ๙ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອບັດຫຼື ຄວາມເສີຍຫາຍ ຫຼືອກຍັນຕរາຍໃດ ທີ່ວັນເກີດຈາກ
ການປັບປຸງການຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອກການເສີຍຫາຍຈາກການຮະກໍາທຳຂອງລູກຈ້າງຫຼືອັດຕະຫຼາດ
ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງແລະຈາກການປັບປຸງການຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງດ້ວຍ(ຄໍາມີ)

ຄວາມເສີຍຫາຍໃດ ທີ່ວັນເກີດແກ່ງານທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ທຳຂຶ້ນ ແມ່ຈະເກີດຂຶ້ນພຣະເຫດສຸດວິສັຍ
ກີ່ຕາມ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໂດຍໜ່າຍແຜນໃຫ້ຄືນທີ່ຫຼື ເປີດຕົວຫຼືໃຫ້ໄໝໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ເວັນແຕ່
ຄວາມເສີຍຫາຍນັ້ນເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ທັງນີ້ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວໃນຂັ້ນນີ້ຈະສິ້ນສຸດລົງ
ເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຮັບມອບຈານຄຮ້າສຸດທ້າຍ ຊື່ໜ່າຍຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບຈ້າງຄອງຕ້ອງຮັບຜິດເພີ່ມໃນກຣັນີ້ສຳຮຸດບກພ່ອງຫຼື
ຄວາມເສີຍຫາຍດັ່ງກ່າວໃນຂອ ๖ ເທັ່ນນັ້ນ


ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອບັດກາຍນອກໃນຄວາມເສີຍຫາຍໃດ ທີ່ວັນເກີດຈາກ ການປັບປຸງການ
ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຫຼືລູກຈ້າງຫຼືອັດຕະຫຼາດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຮວມທຶນຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງ (ຄໍາມີ) ຕາມສັນຍານີ້ ນາກຜູ້ວ່າຈ້າງ
ຄຸກເຮືອກຮ້ອງຫຼືອັດຕະຫຼາດຫຼືອັດຕະຫຼາດໃຫ້ຄ່າເສີຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸດກາຍນອກໄປແລ້ວ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງ ດຳເນີນການໃດ ທີ່
ເພື່ອໃຫ້ມີການວ່າຕ່າງແກ່ຕ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ຮວມທຶນຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງໃຫ້ຄ່າເສີຍຫາຍ
ນັ້ນ ທີ່ລວດຈົນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດ ທີ່ວັນເກີດຈາກການຄຸກເຮືອກຮ້ອງຫຼືອັດຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງທັນທີ

ข้อ ๑๐ การຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຈ້າມໄນອັດຕະຫຼາດຫຼືການກົມງານ ທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ¹
ໄດ້ຕກລົງຫຼືອໍາທຳສັນຍາໄວ້ຕ່ອງລູກຈ້າງດັ່ງກ່າວ

ຄໍາຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງຫຼືຄ່າທົດແນວເກື່ອນໄຫຼດແກ່ລູກຈ້າງດັ່ງກ່າວໃນວຽກນີ້ ຜູ້ວ່າຈ້າງ
ມີສິທິທີ່ຈະເອງເຈິນຄ່າຈ້າງທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງມາຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວ
ແລະໃຫ້ວ່າຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນນັ້ນເປັນຄ່າຈ້າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຕາມສັນຍາແລ້ວ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີປະກັນກັບຫຼັກຈ້າງທຸກຄົນທີ່ຈ້າມນາທຳການ ໂດຍໃຫ້ຮັບຄລຸມ
ຕົກຄວາມຮັບຜິດທີ່ປວງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຮວມທຶນຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງ (ຄໍາມີ) ໃນກຣັນີ້ຄວາມເສີຍຫາຍທີ່ຄິດຄ່າສິນໃໝ່ມົດແນ
ໄດ້ຕາມກົງຫມາຍ ຊື່ເກີດຈາກອັບຕິຫຼືຫຼືອກຍັນຕරາຍໃດໆ ຕ່ອງລູກຈ້າງຫຼືອັດຕະຫຼາດເກື່ອນ
ທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຫຼືຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງສ່ານມອບກຣມຮຣ່ອມປະກັນກັບດັ່ງກ່າວພຽມທັງຫລັກຮູນການຮໍາຮັບເບີ່ງປະກັນໃຫ້ແກ່
ຜູ້ວ່າຈ້າງເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງເຮືອກຮ້ອງ



(ลงชื่อ).....
(นาม) นายปริวัตร เอื້ອປະເສີນ
บริษัท ซีทรู ดีไซน์ แອນດ ຄອນສຕຣັກຫຸ້ນ ຈຳກັດ
ນ/ຫັກ ລັດ ການຕຽບງານຈ້າງ

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาที่ได้ข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายละเอียดโดยถูกต้องแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากการลักษณะทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายที่ว่าไปແหงวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้าง ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคайд ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดอัตราจ้าง หรือราคางานแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่า ความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคางานแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่า เหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางจีพร หวานแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....

(นายปริวัตร เอื้อประเสริฐ)

บริษัท ชีทรุ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

๗/ข้อ๑๕. ค่าปรับ...

ผู้รับจ้าง

SeeTru
Design & Construction Co., Ltd.

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๕.- บาท (สามร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๐.๓๐ ของวงเงินทำสัญญาและจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกด้วยเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท (ศูนย์บาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากรเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสื้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....

(นางจีพร หวานแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

นายปริวัตร เอื้อประเสริฐ Design & Construction Co.

บริษัท ชีทรุ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

/ข้อ๑๙. การทำบิเวณ...

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้น สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก - หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มนิลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ ของผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)
(นายปริวัตร เอื้อประเสริฐ)
บริษัท ซีทรู ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ข้อ ๒๑. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราค้าได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราค้าได้ตามติดตามตั้งแต่เริ่มเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำเนาเลขิการ คณะกรรมการตั้ง ที่ ๙๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราค้า (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นางจีพร หวานเด้ง)

นายเกศมนตรี ตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายปริวัตร เอื้อประเสริฐ)
บริษัท ซีทรู ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

SeeTru

Design & Construction Co., Ltd.

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายรุจิภาส ชุมย่าง)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาววาริยา ศรีวงศ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เลขที่โครงการ ๖๗๐๕๕๘๘๘๘๘
เลขคุณสัญญา ๖๗๐๗๙๒๐๐๑๗๕

<p>พนักงาน.....</p> ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย
<p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>.....</p>
<p>ผู้ควบคุมงาน</p>	<p>.....</p>
<p>ผู้ตรวจสัญญา</p>	<p>.....</p>
<p>ผู้พิมพ์สัญญา</p>	<p>.....</p>